

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปจ.5

- ประเภท อาคารหอพักระยะสั้น
- เจ้าของอาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
- สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อ.วังเจ้า จ.ตาก
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 7 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	784,436	1.2726	998,273	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			998,273	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			998,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 373 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,676 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายชูชาติ สุนทรอินทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนภัทร์ พูลศิริ)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายเอกชัย กองทอง)

